

AI HACKATHON

האקתון עבודה לכ-40 משתתפים.
במשך חמש שעות צוותי Wolt בוחרים תהליך מהעבודה שלהם, בונים לו גרסה ראשונה בעזרת AI ומציגים אותה בסוף היום.

מה עושים במהלך היום

מגדירים. בונים.

כל צוות מסיים עם תוצר שאפשר לבדוק ולהמשיך לפתח.

במשרדי Wolt · האקתון מעשי · 5 שעות

משתתפים

כ-40 עובדי Wolt

הליווי

יום עבודה. לא כנס.

למה האקתון

המטרה היא לא ללמד כלי AI. המטרה היא לקחת תהליך קיים ולבנות לו פתרון ראשוני בזמן מוגדר.

המשתתפים מגיעים עם תהליכים מהעבודה השוטפת. בכל צוות מגדירים בעיה אחת, בונים פתרון ראשוני, בודקים אותו ומציגים מה עבד ומה עדיין דורש המשך.

nCode x WOLFT

מה יוצא מהחדר בסוף היום

שלושה תוצרים מוגדרים לכל צוות בסיום חמש השעות.

01

גרסה ראשונה לבדיקה

כלי או תהליך אוטומטי ראשוני, המבוסס על משימה שנבחרה בתחילת היום.

02

תיעוד קצר וברור

מה מזינים, מה המערכת מבצעת, מה מתקבל ומי אחראי להמשך.

רשימת צעדי המשך

מה צריך לבדוק, לשפר או לאשר אחרי האירוע, בהתאם למסלול שנבחר.

מה עושים בחמש השעות

הלו"ז מותאם לכ-40 משתתפים. החלוקה לצוותים ומספר התהליכים ייסגרו בפגישת ההכנה.

פתיחה ויישור קו

כללי המשחק, דוגמאות, חלוקה לצוותים והגדרת תוצר ברור לכל קבוצה.

00:00

בחירת תהליך

בחירת תהליך שמכאיב היום, פירוקו לשלבים והגדרת מדד הצלחה.

00:35

בנייה ראשונה

בניית הגרסה הראשונה בליווי המנטורים בכל צוות.

01:15

בדיקה והפסקה

הרצה על מידע אמיתי, זיהוי כשלים, חידוד התהליך והכנה לסבב השני.

02:45

סבב שיפור

שיפור התוצר, תיעוד השימוש והפיכת הדמו למשהו שאפשר להמשיך איתו.

03:20

04:25



הצגות צוותים

כל צוות מציג: הבעיה, מה נבנה, מה נחסך ומה הצעד הבא.

בוחרים את היקף הליווי

שני המסלולים מיועדים לכ־40 משתתפים וכוללים חמש שעות עבודה במשרדי Wolt. ההבדל הוא במספר המנטורים, משך הליווי והאירוח.

CORE

מסלול CORE

₪ 35,000 + מע"מ

האקטון AI מעשי בן 5 שעות לכ־40 משתתפים ✓

4 מנטורים מקצועיים מטעם nCode ✓

עבודה בקבוצות על תהליכים של Wolt ✓

הכנה והתאמת מתווה לפני האירוע ✓

חודש אחד של ליווי המשך ✓

מתקיים במשרדי Wolt ✓

החבילה אינה כוללת כיבוד ומזון.

בחירת מסלול Core

מסלול PREMIUM

₪ 53,000 + מע"מ

האקתון AI מעשי בן 5 שעות לכ-40 משתתפים ✓

10 מנטורים מקצועיים מטעם nCode ✓

יותר מנטורים זמינים לכל צוות ✓

הכנה והתאמת מתווה לפני האירוע ✓

3 חודשי ליווי להטמעה והמשך פיתוח ✓

כיבוד ומזון לכ-40 משתתפים ✓

מתקיים במשרדי Wolt ✓

מתאים למסלול שבוע נדרש יותר זמן מנטורים והמשך ליווי ארוך יותר.

בחירת מסלול Premium

מה כלול בשני המסלולים

פגישת הכנה

01

יישור קו על מטרות, קהלי יעד, אתגרים, מגבלות IT וחלוקת הצוותים.

שיטת עבודה לחמש שעות

02

מסגרת ברורה לבחירת בעיה, בניית פתרון, בדיקה, תיעוד ודמו.

מנטורים בחדר

03

עבודה ישירה עם הצוותים בזמן האפיון, הבנייה והבדיקה.

סיכום ותוכנית המשך

04

ריכוז התוצרים, האחראים והצעדים שנקבעו להמשך.

מה חשוב לדעת

1. המחירים המוצגים אינם כוללים מע"מ.
2. האירוע יתקיים במשרדי Wolt במועד שייקבע במשותף.
3. Wolt תעמיד חלל עבודה מתאים, חיבור אינטרנט, מסכים ונקודות חשמל.
4. ההצעה מבוססת על כ־40 משתתפים. החלוקה לצוותים והתהליכים הסופיים יוגדרו בפגישת ההכנה.
5. שימוש בכלי צד שלישי או ברישיונות בתשלום, אם ידרשו, אינו כלול אלא אם נכתב אחרת.
6. ההצעה תקפה ל-30 יום ממועד שליחתה.

nCode

nCode — סדנאות בנייה לצוותים.

אנחנו מתכננים ומנחים ימי עבודה שבהם צוותים בונים פתרונות לתהליכים מתוך הארגון.

NCODE × WOLT

שלו יפרח • 052-345-9797

השלב הבא: בוחרים מסלול וקובעים מועד.

לאחר בחירת המסלול נקיים פגישת הכנה ונאסוף את התהליכים שעליהם יעבדו הצוותים.

בחירת מסלול ותיאום מועד