

AI HACKATHON

האקתון עבודה לעד 30 משתתפים.
במשך 5 שעות צוותי Wolt בוחרים תהליך מהעבודה שלהם, בונים לו גרסה ראשונה בעזרת AI ומציגים אותה בסוף האירוע.

מה עושים במהלך היום

מגדירים. בונים.

כל צוות מסיים עם תוצר שאפשר
לבדוק ולהמשיך לפתח.

במשרדי Wolt · האקתון מעשי · 5 שעות

משתתפים

עד 30 עובדי Wolt

הליווי

יום עבודה. לא כנס.

למה האקטון

המטרה היא לא ללמד כלי AI. המטרה היא לקחת תהליך קיים ולבנות לו פתרון ראשוני בזמן מוגדר.

המשתתפים מגיעים עם תהליכים מהעבודה השוטפת. בכל צוות מגדירים בעיה אחת, בונים פתרון ראשוני, בודקים אותו ומציגים מה עבד ומה עדיין דורש המשך.

nCode x WOLT

מה יוצא מהחדר בסוף היום

שלושה תוצרים מוגדרים לכל צוות בסיום האירוע.

01

גרסה ראשונה לבדיקה

כלי או תהליך אוטומטי ראשוני, המבוסס על משימה שנבחרה בתחילת היום.

02

תיעוד קצר וברור

מה מזינים, מה המערכת מבצעת, מה מתקבל ומי אחראי להמשך.

רשימת צעדי המשך

מה צריך לבדוק, לשפר או לאשר אחרי האירוע, יחד עם צעדי המשך ברורים.

כך נראה ההאקתון

הלו"ז מותאם לעד 30 משתתפים, בחלוקה לצוותים ובליווי 6 מנטורים של nCode.

פתיחה ויישור קו

כללי המשחק, דוגמאות, חלוקה לצוותים והגדרת תוצר ברור לכל קבוצה.

00:00

בחירת תהליך

בחירת תהליך שמכאיב היום, פירוקו לשלבים והגדרת מדד הצלחה.

00:35

בנייה ראשונה

בניית הגרסה הראשונה בליווי המנטורים בכל צוות.

01:15

בדיקה והפסקה

הרצה על מידע אמיתי, זיהוי כשלים, חידוד התהליך והכנה לסבב השני.

02:45

סבב שיפור

שיפור התוצר, תיעוד השימוש והפיכת הדמו למשהו שאפשר להמשיך איתו.

03:20

04:25



הצגות צוותים

כל צוות מציג: הבעיה, מה נבנה, מה נחסך ומה הצעד הבא.

האקתון AI וליווי המשך

האקתון מעשי של 5 שעות, עם אפיון מקדים וחודש ליווי לאחר האירוע.

הצעה מעודכנת

WOLT AI HACKATHON

חבילת WOLT

20,000 ₪ + מע"מ

האקתון AI מעשי בן 5 שעות לעד 30 משתתפים ✓

6 מנטורים מקצועיים מטעם nCode ✓

פגישת אפיון מקדימה לבחירת האתגרים וחלוקת הצוותים ✓

חודש ליווי בקבוצת WhatsApp ייעודית ✓

2 מפגשי Zoom לשאלות ותשובות עם המנטורים של nCode ✓

מסמך עזר לעובדים להמשך עבודה לאחר ההאקתון ✓

מתקיים במשרדי Wolt ✓

הצעה ממוקדת שמחברת בין יום העבודה להמשך למידה ויישום בתוך Wolt.

אישור ההצעה ותיאום מועד

מעטפת העבודה

01

פגישת הכנה

יישור קו על מטרות, קהלי יעד, אתגרים, מגבלות IT וחלוקת הצוותים.

03

מנטורים בחדר

עבודה ישירה עם הצוותים בזמן האפיון, הבנייה והבדיקה.

02

שיטת עבודה מותאמת למסלול

מסגרת ברורה לבחירת בעיה, בניית פתרון, בדיקה, תיעוד והצגה.

04

סיכום ותוכנית המשך

ריכוז התוצרים, האחראים והצעדים שנקבעו להמשך.

מה חשוב לדעת

1. המחירים המוצגים אינם כוללים מע"מ.
2. האירוע יתקיים במשרדי Wolt במועד שייקבע במשותף.
3. Wolt תעמיד חלל עבודה מתאים, חיבור אינטרנט, מסכים ונקודות חשמל.
4. ההצעה מבוססת על עד 30 משתתפים. החלוקה לצוותים והתהליכים הסופיים יוגדרו בפגישת האפיון.
5. המחיר אינו כולל כיבוד ומזון.
6. שימוש בכלי צד שלישי או ברישיונות בתשלום, אם ידרשון, אינו כלול אלא אם נכתב אחרת.
7. ההצעה תקפה ל-30 יום ממועד שליחתה.

nCode

nCode – סדנאות בנייה לצוותים.

אנחנו מתכננים ומנחים ימי עבודה שבהם צוותים בונים פתרונות לתהליכים מתוך הארגון.

NCODE × WOLT

שלו יפרח • 052-345-9797

השלב הבא: מאשרים וקובעים מועד.

לאחר אישור ההצעה נקיים פגישת אפיון ונאסוף את התהליכים שעליהם יעבדו הצוותים.

אישור ההצעה ותיאום מועד